

2025年上半年度江阴粮源粮油集团有限公司维修工程
控制价汇总表

序号	工程名称	标底价	工程A控制价(元)	暂估价(元)	工程B控制价(元)
1	顾山办公楼屋面渗漏维修工程	272951.42	272951.42	85000.00	187951.42
2	南闸粮库新建围墙工程	238402.78	238402.78	0.00	238402.78
3	米面厂门店水管水表改造工程	28532.59	28532.59	0.00	28532.59
4	检测中心室内装修工程	212936.55	212936.55	0.00	212936.55
5	检测中心室外维修工程	362214.39	362214.39	0.00	362214.39
6	检测中心工程维修安装工程	120447.43	120447.43	0.00	120447.43
	合计	1235485.16	1235485.16	85000.00	1150485.16

注：(1) 工程A控制价=（标底价-工程暂估价）*100%+工程暂估价
(2) 工程暂估价合计：85000元
【其中：暂列金额85000元；材料暂估价0元；专业工程暂估价0元】
(3) 工程B控制价=工程A控制价-工程暂估价
(4) 本工程要求，所有投标单位的每个单位工程的投标A报价和B报价均不得高于本次公布的每个单位工程的工程A控制价和工程B控制价。

